



สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๓๐/๒๕๖๖

สัญญานับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลตำบลน้ำสวย ตำบล/แขวง น้ำสวย อำเภอ/เขต เมืองเลย จังหวัด เลย เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ ระหว่าง เทศบาลตำบลน้ำสวย โดย นายโสภณ อริยะสุข ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติพล โสมมาร์ท ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเลย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๙ หมู่ ๙ ตำบล/แขวง นาอาน อำเภอ/เขต เมืองเลย จังหวัด เลย โดยนางสาวกิตติยา ทิพย์จรรยาวัตร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเลย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ แนนทำสัญญา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยยาย ห้าง-ตาฝั้น บ้านนาบ้านน้ำ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ บ้านนาบ้านน้ำ ตำบล/แขวง น้ำสวย อำเภอ/เขต เมืองเลย จังหวัด เลย ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....พยาน
นายโสภณ อริยะสุข
KITTIPON HOME MART LIMITED PARTNERSHIP (ลงชื่อ).....พยาน
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

ต้นฉบับ

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในการทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๐๐.๐๐ บาท (หกพันหกร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๘,๖๓๕.๕๑ บาท (แปดพันหกร้อยสามสิบห้าบาทห้าสิบบัดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีต โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยยายหนึ่ง-ตาฝัน บ้านนาบ้านหมื่น หมู่ที่ ๓ เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า

ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) พยาน
(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) พยาน
KITHORN HOME VART LIMITED PARTNERSHIP

ค้นฉบับ

หน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตามจำนวนเงินค้ำจำล่งหน้ำนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค้ำจำล่งหน้ำนั้ ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค้ำจำล่งหน้ำนั้ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค้ำจำล่งหน้ำนั้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค้ำจำล่งหน้ำนั้ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค้ำจำล่งหน้ำนั้ในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค้ำจำล่งหน้ำนั้คืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค้ำจำล่งหน้ำนั้ได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค้ำจำล่งหน้ำนั้เพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค้ำจำล่งหน้ำนั้คืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค้ำจำล่งหน้ำนั้ได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค้ำจำล่งหน้ำนั้ให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค้ำจำล่งหน้ำนั้ในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค้ำจำล่งหน้ำนั้ไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค้ำจำล่งหน้ำนั้ในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค้ำจำล่งหน้ำนั้ที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค้ำจำล่งหน้ำนั้งวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค้ำจำล่งหน้ำนั้ที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค้ำจำล่งหน้ำนั้ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค้ำจำล่งหน้ำนั้

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค้ำจำล่งหน้ำนั้ที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้หนี้กรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค้ำจำล่งหน้ำนั้ให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค้ำจำล่งหน้ำนั้ไว้ครบจำนวนเงินค้ำจำล่งหน้ำนั้ตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค้ำจำล่งหน้ำนั้บางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค้ำจำล่งหน้ำนั้ไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค้ำจำล่งหน้ำนั้ไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค้ำจำล่งหน้ำนั้ในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค้ำจำล่งหน้ำนั้ไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค้ำจำล่งหน้ำนั้ฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค้ำจำล่งหน้ำนั้ที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค้ำจำล่งหน้ำนั้ไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค้ำจำล่งหน้ำนั้ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค้ำจำล่งหน้ำนั้ในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค้ำจำล่งหน้ำนั้ในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....พยาน
นางนันทน์ส่วนจำกัด กิตติพล โสมมารท
K KIRITON HOME MART LIMITED PARTNERSHIP
ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....พยาน

พยาน

ต้นฉบับ

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....

นางหุ้นส่วนจำกัด กิตติพล ไสมนาร์ท
KHO HOME MART LIMITED PARTNERSHIP

(ลงชื่อ).....

พยาน

ต้นฉบับ

ผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของลูกจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของลูกจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....พยาน
นางนันทนา จักกิตติพล โสมมารท
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....พยาน
KUNSON HOME MART LIMITED PARTNERSHIP

ต้นฉบับ

มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงาน ตามสัญญาหรือเรียกชดเชยค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด ทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตาม แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย แก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิก สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑๓๒.๐๐ - บาท (หนึ่งร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) และจะ ต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึง วันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วน ที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม สัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่ง

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....พยาน
นางहनส่วนจำกัด กิตติพล โสมมาร์ท
(ลงชื่อ).....พยาน
K HOME MART LIMITED (ลงชื่อ).....พยาน

ต้นฉบับ

ผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งหมดกลับเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ

ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) พยาน
นางสาวส่วนจำกุด กิตติพล โสมมาร์ท
(ลงชื่อ) (ลงชื่อ) พยาน
K HOME MART LIMITED PARTNERSHIP

ต้นฉบับ

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก..... หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

ช่างโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาฯ ของผู้รับจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....พยาน
นางนันทวันจำนงค์ กิตติพล โสมมาร์ท
(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....พยาน

ต้นฉบับ

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดย
การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร
และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้
ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้รับอนุมัติตามภาคผนวก ๑

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายโสภณ อริยะสุข)

(ลงชื่อ).....นางนันทวันจำรัส กิตติพล โสมมาร์ท

(นางสาวกิตติยา ทิพย์จรรยาวัตร)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายกรกต หุมแพง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายนิธยา กรรณลา)

เลขที่โครงการ ๖๖๐๙๙๒๘๘๘๒๔

เลขคู่สัญญา ๖๖๐๙๒๒๐๑๒๒๑๙

สูตรการปรับราคา 35 สูตร
ค้นฉบับ
สูตรการปรับราคา ค่าก่อสร้าง

	ประเภทงาน	หมวด 1	รายละเอียดสูตร
1	งานอาคาร	K 1	$= 0.25 + 0.15 \cdot It / Io + 0.10 \cdot Ct / Co + 0.40 \cdot Mt / Mo + 0.10 \cdot St / So$
2	งานดิน	K 2.1	$= 0.30 + 0.10 \cdot It / Io + 0.40 \cdot Et / Eo + 0.20 \cdot Ft / Fo$
2	งานหินเรียง	K 2.2	$= 0.40 + 0.20 \cdot It / Io + 0.20 \cdot Mt / Mo + 0.20 \cdot Ft / Fo$
2	งานเจาะระเบิดหิน	K 2.3	$= 0.45 + 0.15 \cdot It / Io + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.20 \cdot Et / Eo + 0.10 \cdot Ft / Fo$
3	งานผิวทาง PC, TC, SC	K 3.1	$= 0.30 + 0.40 \cdot At / Ao + 0.20 \cdot Et / Eo + 0.10 \cdot Ft / Fo$
3	งานผิวทาง ST, SS	K 3.2	$= 0.30 + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.30 \cdot At / Ao + 0.20 \cdot Et / Eo + 0.10 \cdot Ft / Fo$
3	งานผิวทาง AC, PM	K 3.3	$= 0.30 + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.40 \cdot At / Ao + 0.10 \cdot Et / Eo + 0.10 \cdot Ft / Fo$
3	งานถนน คสล	K 3.4	$= 0.30 + 0.10 \cdot It / Io + 0.35 \cdot Ct / Co + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.15 \cdot St / So$
3	งานคูและบ่อพัก คสล	K 3.5	$= 0.35 + 0.20 \cdot It / Io + 0.15 \cdot Ct / Co + 0.15 \cdot Mt / Mo + 0.15 \cdot St / So$
3	งานสะพาน เชื้อน ท่าเรือ	K 3.6	$= 0.30 + 0.10 \cdot It / Io + 0.15 \cdot Ct / Co + 0.20 \cdot Mt / Mo + 0.25 \cdot St / So$
3	งานโครงสร้างเหล็ก	K 3.7	$= 0.25 + 0.10 \cdot It / Io + 0.05 \cdot Ct / Co + 0.20 \cdot Mt / Mo + 0.40 \cdot St / So$
4	งานอาคารชลประทาน ไม่รวมบานเหล็ก	K 4.1	$= 0.40 + 0.20 \cdot It / Io + 0.10 \cdot Ct / Co + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.20 \cdot St / So$
4	งานอาคารชลประทาน รวมบานเหล็ก	K 4.2	$= 0.35 + 0.20 \cdot It / Io + 0.10 \cdot Ct / Co + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.25 \cdot St / So$
4	งานบานเหล็ก	K 4.3	$= 0.35 + 0.20 \cdot It / Io + 0.45 \cdot Gt / Go$
4	งานเหล็กเสริมและสมอรั้ง	K 4.4	$= 0.25 + 0.15 \cdot It / Io + 0.60 \cdot St / So$
4	งานคอนกรีตไม่รวมเหล็ก	K 4.5	$= 0.40 + 0.15 \cdot It / Io + 0.25 \cdot Ct / Co + 0.20 \cdot Mt / Mo$
4	งานเจาะ	K 4.6	$= 0.40 + 0.20 \cdot It / Io + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.20 \cdot Et / Eo + 0.10 \cdot Ft / Fo$
4	งานอัดฉีดน้ำปูน	K 4.7	$= Ct / Co$
5	รับวางท่อ AC, PVC	K 5.1.1	$= 0.50 + 0.25 \cdot It / Io + 0.25 \cdot Mt / Mo$
5	จัดหาและรับวางท่อ AC	K 5.1.2	$= 0.40 + 0.10 \cdot It / Io + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.40 \cdot ACt / ACo$
5	จัดหาและรับวางท่อ PVC	K 5.1.3	$= 0.40 + 0.10 \cdot It / Io + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.40 \cdot PVCt / PVCco$
5	รับวางท่อ GSP HDPE	K 5.2.1	$= 0.40 + 0.10 \cdot It / Io + 0.15 \cdot Mt / Mo + 0.20 \cdot Et / Eo + 0.15 \cdot Ft / Fo$
5	จัดหาและรับวางท่อ GSP	K 5.2.2	$= 0.40 + 0.10 \cdot It / Io + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.10 \cdot Et / Eo + 0.30 \cdot GIPT / GIPO$
5	จัดหาและรับวางท่อ HDPE	K 5.2.3	$= 0.50 + 0.10 \cdot It / Io + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.30 \cdot PET / PEO$
5	งานปรับปรุงอุโมงค์ส่งน้ำ	K 5.3	$= 0.40 + 0.10 \cdot It / Io + 0.15 \cdot Et / Eo + 0.35 \cdot GIPT / GIPO$
5	งานวางท่อ PVC หุ้มคอนกรีต	K 5.4	$= 0.30 + 0.10 \cdot It / Io + 0.20 \cdot Ct / Co + 0.05 \cdot Mt / Mo + 0.30 \cdot PVCt / PVCco + 0.05 \cdot St / So$
5	งานวางท่อ PVC กลบทราย	K 5.5	$= 0.25 + 0.05 \cdot It / Io + 0.05 \cdot Mt / Mo + 0.65 \cdot PVCt / PVCco$
5	งานวางท่อ GIP	K 5.6	$= 0.25 + 0.25 \cdot It / Io + 0.50 \cdot GIPT / GIPO$
5	งานโครงเหล็กเสาสูง	K 5.7.1	$= 0.60 + 0.25 \cdot It / Io + 0.15 \cdot Ft / Fo$
5	งานฐานรากเสาสูง	K 5.7.2	$= 0.35 + 0.20 \cdot It / Io + 0.20 \cdot Ct / Co + 0.15 \cdot Ft / Fo + 0.10 \cdot St / So$
5	งานฐานรากอุปกรณ์ส่งน้ำย่อย	K 5.7.3	$= 0.50 + 0.20 \cdot It / Io + 0.15 \cdot Ct / Co + 0.15 \cdot St / So$
5	งานเสาเข็มอัดแรง	K 5.8.1	$= 0.35 + 0.15 \cdot It / Io + 0.20 \cdot Ct / Co + 0.30 \cdot St / So$
5	งานเสาเข็ม CAST in PLACE	K 5.8.2	$= 0.30 + 0.10 \cdot It / Io + 0.25 \cdot Ct / Co + 0.35 \cdot St / So$
5	งานสายส่งแรงสูง เฉพาะค่าแรง	K 5.9.1	$= 0.80 + 0.05 \cdot It / Io + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.05 \cdot Ft / Fo$
5	งานสายส่งแรงสูง รวมจัดหาและติดตั้ง	K 5.9.2	$= 0.45 + 0.05 \cdot It / Io + 0.05 \cdot Ft / Fo + 0.20 \cdot Mt / Mo + 0.25 \cdot Wt / Wo$

ต้นฉบับ

ใบสรุปผลราคาากลาง

ผนวก 1

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยยาวหนึ่ง - ตาฝัน

ที่ตั้งโครงการ บ้านนาหมื่น หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

หน่วยงานดำเนินการ เทศบาลตำบลน้ำสวย

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 65 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 195 ตารางเมตร พร้อมลงวัสดุคัดเลือกละเลียง
ไหล่ทางเกลี่ยปรับเรียบ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ราคาค่าต้นทุนงานทาง				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
	ค่า FACTOR F = 1.3642	115,796.27	1.3642	157,969.27	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
2	ป้ายโครงการ	3,500.00		3,500.00	- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษี 7%
					- ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค.0433.2/ว499 ลง 28 สิงหาคม 2566
					- ตามบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			161,469.27	คำนวณราคาากลางงานก่อสร้าง(กรมบัญชีกลาง)
	วงเงินงบประมาณ			161,469.27	-พื้นที่ปกติ
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบเก้าบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์			

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลน้ำสวยที่ 251 /2566 ลงวันที่ 1 กันยายน 2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

ลงชื่อ

(นายธงชัย บุตรเต)

ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง

ลงชื่อ

(นายนิคม วงษ์สุน)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายณัฐพงศ์ สุดลีดา)

กรรมการ

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ)
K KITTHANAM MART LIMITED PARTNERSHIP

(ลงชื่อ) พยาน

นางห็นส่วนจำกัด กิตติพล โสมมาร์ท
(ลงชื่อ) พยาน

ต้นฉบับ ผนวก 1

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยยายหนึ่ง - คาฝัน

ที่ตั้งโครงการ บ้านนาบ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

หน่วยงานดำเนินการ เทศบาลตำบลน้ำสวย

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 195 ตารางเมตร พร้อมลงวัสดุคัดเลือก

ไหล่ทางเกลี่ยปรับเรียบ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566

ที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม	
1	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม	195.00	ม ²		-	2.00	390.00	390.00
2	งานลงวัสดุคัดเลือกไหล่ทาง หนา 0.15 ม.	7.15	ม ³	60.00	428.92	15.00	107.23	536.15
3	งานทรายรองพื้นปรับระดับ หนา 0.05 ม.	9.75	ม ³	817.76	7,973.16	99.00	965.25	8,938.41
4	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4	29.25	ม ³	2,616.82	76,541.99	306.00	8,950.50	85,492.49
5	ไม้แบบ	11.16	พ ³	614.95	6,864.61	133.00	1,484.66	8,349.28
6	คร่าว + ค้ำยัน	3.35	พ ³	564.02	1,888.83	133.00	445.40	2,334.23
7	ตะปู	4.17	กก.	44.40	184.94	-	-	184.94
8	เหล็ก wire Mesh Ø 4 มม. @0.20 x0.20 ม.	195.00	ม ²	35.00	6,825.00	5.00	975.00	7,800.00
9	เหล็ก RB Ø 15 มม.	0.05	ตัน	33,308.41	1,504.71	3,300.00	149.08	1,653.78
10	เหล็ก DB Ø 12 มม.		ตัน	21,177.57	-	3,300.00	-	-
11	แอสฟัลท์ผสมทราย	2.93	ลิตร	30.00	87.75	10.00	29.25	117.00
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง								115,796.27

ลงชื่อ

(นายณัฐพงศ์ สุดสีดา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้ประมาณการ

ลงชื่อ

(นายธงชัย บุตรเต)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ตรวจ

(ลงชื่อ) ผู้ว่าฯ
(ลงชื่อ) นายก อบจ.
(ลงชื่อ) นายก อบต.
(ลงชื่อ) นายก อบผ.

(ลงชื่อ)

พยาน

(ลงชื่อ)

พยาน

พระยาพิชัยดาบหัก

แบบโครงการ

ก่อสร้างกองกลาง^๔วัดเสริมหลัก

แนว

สถานที่

หน้า 3๓. น้ำตวย อ.เมืองเลย จ.เลย

แบบแสดง

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์

แปลนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

NOT TO SCALE

พิจารณาจุดบนกริดเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 ม. พหุ 0.15 ม.

ทรายหยาบ หนา 0.05 ม.

คันทางเดิมเกลี้ยแต่งเรียบ

องค์กรกว่าสี่พันแห่งได้เลือกไปลงทุนตามสภาพ



Handwritten signature: *[Signature]*

รูปตัด ก - ก

NOT TO SCALE

พญ.ดร.สุวิมล วัฒนศิริกุล

(๑๕๓) ผู้ช่วยเจ้า

1. Introduction

MLBM (அ.பி.சி.)

MLBM

(ลงชื่อ).....พยาน


பலகை:

ต้นฉบับ

ผนวก 1

เหล็กดัดยาว 4 มม. @ 0.20 เมตร


อุดด้วยแอลสโพลีโธสมทราย กว้าง 1 ซม. ลึก 2.5 ซม.



แบบขยาย CONTRACTION JOINT
NOT TO SCALE

เหล็กดัดยาว 4 มม. @ 0.20 เมตร

อุดด้วยแอลสโพลีโธสมทราย กว้าง 1 ซม. ลึก 2.5 ซม.



แบบขยาย EXPANSION JOINT
(ใช้ความยาว 150 ม.) NOT TO SCALE

(ลงชื่อ).....ผู้ทำช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

ข้อกำหนดคุณสมบัติวัสดุก่อสร้าง

- ปูนซีเมนต์
ปูนซีเมนต์ที่ใช้จะต้องเป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่งหรือประเภทสามที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 15
- ทราย
2.1 ต้องเป็นทรายไม่ติดหรือทรายบก ที่มีเม็ดหยาบ คม แข็งแรง สะอาด ปราศจากวัสดุอื่น เช่น เปลือกหอย ดิน แก้ว และเกรนหรือวัสดุต่างจากหิน
2.2 ทรายที่ใช้ในการก่อสร้าง จะต้องมีความละเอียด (FINENESS MODULUS) ตั้งแต่ 2.3 ถึง 3.1
- หิน กรวด
หินหรือกรวดที่ใช้จะต้องมีความแข็งแรง เทนชัน ไม่และสะอาดปราศจากวัสดุอื่นเช่นหินขนาดใหญ่สุดของหินหรือกรวดที่ใช้ต้องใหญ่กว่า 40 มม.
- น้ำ
น้ำที่ใช้ผสมและบ่มคอนกรีต จะต้องเป็นน้ำจืดที่สะอาด ปราศจากน้ำมัน กรดต่างเกลือ น้ำเค็ม วิชชีหรือสารอื่นๆใด ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อคอนกรีตหรือเหล็กเสริม
- คอนกรีต
ใช้จำนวนปูนซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม. และอัตราส่วนผสมน้ำของแห้งคอนกรีตมาตรฐานรูปูเกบาสต์ขนาด 15x15x15 ซม. ที่อายุครบ 28 วันไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ม. หรือเทียบเท่ากับอัตราส่วนผสมแห้งคอนกรีตด้วยที่อายุไม่น้อยกว่า 14 วัน ไม่น้อยกว่า 204 กก./ตร.ม. หรือเทียบเท่ากับอัตราส่วนผสมแห้งคอนกรีตด้วยที่อายุไม่น้อยกว่า 7 วัน ไม่น้อยกว่า 168 กก./ตร.ม. หรือเทียบเท่ากับอัตราส่วนผสมแห้งคอนกรีตด้วยที่อายุไม่น้อยกว่า 3 วัน ไม่น้อยกว่า 132 กก./ตร.ม.
- เหล็กเสริม
เหล็กเสริมที่ใช้เหล็กเส้นกลมชนิด SR - 24
- การแล้งผิวหน้าคอนกรีต ให้นำมอดคอนกรีตเริ่มตั้งแต่เริ่มแล้วโดยใช้เวลาหรือแบบกระดาษตามที่ยูควมคุมงานเห็นชอบ แล้วให้วาดด้านข้างจากขอบที่ไปยึดขอบทั้งอย่างสม่ำเสมอให้ต่อเนื่องกัน โดยตั้งฉากกับศูนย์กลางถนน และรอยที่เกิดจะต้องไม่ลึกเกิน 2 มม.
- มิดีต่างๆ เป็นเมตร นอกจากจะระบุเป็นอย่างอื่น

หมายเหตุ
หากข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอบเขตของไฟล์ทางในแบบสำรวจและแบบ (ลงชื่อ).....ผู้สร้างแบบร่างให้มีความถี่ในการส่งแบบที่กำกับตนเอง

(ลงชื่อ).....พยาน



เทศบาลนครนนทบุรี

แบบโครงการ
ห้องรับแขกและครัว

แบบ

สถานที่
บ้านหน้าดิน
หมู่ 10 บ้าน อ.เมืองนนทบุรี

แบบแสดง

แผนที่ที่ส่งมา

เขียนแบบ	นายวิเศษ ฐิตติยา นายวิภาดา ฐิตติยา
ตรวจสอบ	นายวิเศษ ฐิตติยา นายวิภาดา ฐิตติยา
ตรวจสอบ	นายวิเศษ ฐิตติยา นายวิภาดา ฐิตติยา
ตรวจสอบ	นายวิเศษ ฐิตติยา นายวิภาดา ฐิตติยา
อนุมัติ	นายวิเศษ ฐิตติยา นายวิภาดา ฐิตติยา
แบบแสดง	นายวิเศษ ฐิตติยา นายวิภาดา ฐิตติยา
แบบแผนที่	นายวิเศษ ฐิตติยา นายวิภาดา ฐิตติยา

หลักฐานการรับหนังสือค่าประกัน

เลขที่ CB-00009/66

(สำเนา)

วันที่ 13 กันยายน 2566

เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติพล โฮมมาร์ท

29 หมู่ที่ 9 ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กขอยยายหนึ่ง -ตาฝั้น เป็นหนังสือค่าประกัน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา บางรัก เลขที่ 02332231000157 ลงวันที่ 13 กันยายน 2566	2208010101.001	6,600.00	สัญญาเลขที่ 30/2566 (CNTR-00488/66)
รวมเงิน			6,600.00	

ตัวอักษร (หกพันหกร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ ผู้รับหลักฐานการรับหนังสือค่าประกัน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ เทศบาลตำบลน้ำสวย

ที่ ลย ๕๒๐๐๒/๙๗

วันที่ ๘ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการตรวจรับพัสดุ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำสวย

ตามบันทึกข้อความ กองช่าง ขออนุมัติจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยยายหนึ่ง-ตาฝัน บ้านนาบ้านหมื่น หมู่ที่ ๓ รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลน้ำสวยกำหนด สัญญาเลขที่ ๓๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ วงเงินในสัญญา ๑๓๒,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) ต้องครบถ้วนตามแบบรูปและรายการละเอียดทุกประการแล้วเมื่อวันที่ ๓๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ และประธานกรรมการฯได้รับทราบการส่งมอบแล้ว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับเมื่อวันที่ ๘ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ผลปรากฏว่างานปรับปรุงแล้วเสร็จไปประมาณร้อยละ ๑๐๐ ระยะเวลาการดำเนินการเกินกำหนดวันสิ้นสุดตามสัญญา จำนวน ๑๗ วัน จึงต้องมีการเรียกค่าปรับ วันละ ๑๓๒.-บาท รวมค่าปรับทั้งสิ้น ๒,๒๔๔.-บาท เห็นสมควรจ่ายเงิน จำนวน ๑๒๙,๗๕๖.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ให้กับ ผู้รับจ้าง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายกรกต หุมแพง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธงชัย บุตรเต)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุทธิพงษ์ จันท์ปิตุ)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำสวย

- เพื่อโปรดทราบ บัดนี้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับพัสดุไว้ถูกต้องแล้ว ในวันที่ ๘ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ มีปริมาณถูกต้องครบถ้วน
- เห็นควรเบิก - จ่ายเงินให้ผู้รับจ้างต่อไป

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่

(นางสาวสุรัสวดี อุบโคตร)

วันที่ ๘ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางนิตยา กรรณลา)

วันที่ ๘ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลน้ำสวย.....เห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ.....



(นายกรกต หุมแพง)

ปลัดเทศบาลตำบลน้ำสวย

วันที่ ๘ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ความเห็นของนายกเทศมนตรี



อนุมัติ



ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นายโสภณ อริยะสุข)

นายกเทศมนตรีตำบลน้ำสวย

วันที่ ๘ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

ตาม สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลน้ำสวย ได้ตกลง จ้างก่อสร้าง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติพล โสมมาร์ท สำหรับโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยายหนึ่ง-ตาฝัน บ้านน่าน้ำมัน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

☒ ถูกต้อง

☐ ครบถ้วนตามสัญญา

☐ ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

☒ มีค่าปรับ จำนวน ๒,๒๔๔.๐๐ บาท

☐ ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน


เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๒๙,๗๕๖.๐๐ บาท

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ

(นายกรกต หุมแพง)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายธงชัย บุตรเต)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสุทธิพงษ์ จันทรพิตุ)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๖๐๙๙๒๘๘๒๔

เลขคูมสัญญา๖๖๐๙๒๒๐๑๒๒๑๙

เลขคูมตรวจรับ ๖๖๑๒A๑๓๖๘๗๒๕

ถนนซอยยายหนึ่ง-ตาฝั้น บ้านน่าน้ำมัน

ก่อนดำเนินการ



(นายนิคม วงษ์สุน)
นายช่างโยธาอาวุโส

กำลังดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ



นาย..... ประธานกรรมการ

(น.อ.)..... กรรมการ ฯ

(น.ร.)..... กรรมการ ฯ

(น.ร.)..... กรรมการ ฯ

(น.ร.)..... กรรมการ ฯ

..... กรรมการ ฯ